
西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目招标文件
一、项目概况

1.采购人：湖州师范学院资产经营有限公司。
2.采购项目名称：西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目。
3.采购组织类型：分散采购自行组织。
4.采购预算：人民币肆万叁仟肆佰陆拾伍元整（￥43465）。
5.要求工期：2024年4月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。
6.报价方式：工程量清单综合报价方式。
7.工程量清单：详见招标文件。
二、工程概况：

本工程为西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目（工程量清单详见附件）。
三、清单编制范围：

西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.西校区3幢4幢屋面及外墙防水工程。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

4.《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；

5.《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；

6.主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2024年第2期计入。

五、相关说明

1.清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

2.装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。

3.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

5.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

6.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

1）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

2）施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

3）要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；

5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；

6）施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；

7）施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；

8）对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；

9）本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；

10）本工程预留金为人民币1000元，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；

11）本项目SBS卷材需选择外露型，产品进场后由建设单位确认后方可施工；

7.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

1）防水涂料及SBS：东方雨虹、超晖、禹王。

中标人不得使用假冒伪劣产品（包括贴牌产品），如使用，按《中华人民共和国消费者权益保护法》执行，中标人须按照采购人要求无条件进行更换，相应损失由中标人自行承担。
8.中标人须严格按照湖州师范学院资产经营有限公司相关施工要求开展施工。

9.在本项目施工期间所引发的一切安全责任由中标人负责。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容：报价文件、技术商务资信文件（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项或错误即作无效标处理）。

报价文件内容如下：
1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

注1：投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。

注2：投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。

技术商务资信文件内容如下：
1.有效的营业执照副本（五证合一）复印件。

2.投标人开户银行、户名、账号。

3.项目负责人、施工员、安全员、质检员一览表（包括姓名、身份证号、岗位、联系手机号）；需同时提供上述人员在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。
4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。
7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。

《报价文件》、《技术商务资信文件》二个文件均正本一份，副本一份，分别编制并单独热胶装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。（投标文件未按规定盖章、签字、热胶装订成册、分别密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2024年4月12日上午9：00。（投标人未在规定时间内递交投标文件的，视为自动弃标。递交投标文件截止时间以招标公告为准）

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼204室。

3.联系人：沈老师，联系电话：0572-2321025。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，有效投标报价最低的投标人拟定为中标人。

九、付款方式

1.工程款支付方式：工程验收合格并经审计后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

2.税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。
十、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十一、质保期及其它

1.本项目工程质保期自验收合格之日起五年，质保期内中标人应负责免费维修。按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》相关规定执行。
2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×1000元/天，在合同款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减 实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90% 减 实际到位天数）×250元/人/天，在合同款中扣罚。项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到采购人或监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。采购人或监理单位每个月将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按200元/人·次进行扣罚，扣罚款项在合同款中直接扣除。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。中标人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经采购人同意或不可抗拒原因不得变更。中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。

3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格并经审计后，按审计审定价付款。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，采购人参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目合同》。

附件：西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目工程量清单。
                                        湖州师范学院资产经营有限公司
2024年4月7日
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